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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
[bookmark: _GoBack]от 16.04.2018 № 1173р


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Архангельска                   на 2015-2019 годы" в части мероприятий на 2018-2020 годы

1. Цели и задачи разработки корректировки 
инвестиционной программы
1.1. Цели разработки корректировки инвестиционной программы:
обеспечение реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года, в том числе:
обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципального образования "Город Архангельск" согласно плану его социально-экономического развития;
повышение надежности и качества услуг водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.
улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования "Город Архангельск".
1.2. Основными задачами корректировки инвестиционной программы являются: 
строительство, реконструкция и модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения для реализации целей инвестиционной программы;
повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;
снижение аварийности и износа сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;
повышение эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства города;
обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;
обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

2. Разработчик проекта корректировки инвестиционной программы

Разработчиком проекта корректировки инвестиционной программы  является муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" муници-пального образования "Город Архангельск" (далее – МУП "Водоочистка").

3.  Основные требования к проекту корректировки 
инвестиционной программы

3.1. Корректировка инвестиционной программы разрабатывается 
в соответствии со следующими документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении";
постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр "Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке";
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года, утвержденная решением Архангельской городской Думы 
от 28.11.2012 № 495.
[bookmark: _Hlk508092620]3.2. Корректировка инвестиционной программы должна включать мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов. 
Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.
Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложением № 3.
3.3 Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать:
а) паспорт корректировки инвестиционной программы;
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов 
на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
в) фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
г) график реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;
д) источники финансирования корректировки инвестиционной программы 
с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэф-фективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
з) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
и) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.
3.4. Корректировка инвестиционной программы должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами 
в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4. Срок разработки проекта корректировки инвестиционной программы

МУП "Водоочистка" разрабатывает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения технического задания на разработку корректировки инвестиционной программы и направляет его на согласование в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск".

[bookmark: _Hlk508092413]5. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения 
корректировки инвестиционной программы

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" обязана рассмотреть проект корректировки инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной программы на согласование.
МУП "Водоочистка" в течение 3 дней со дня получения согласования 
от Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обязана направить проект корректировки инвестиционной программы в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 334) на утверждение. 
МУП "Водоочистка" направляет проект корректировки инвестиционной программы (утвержденной, в том числе, на текущий год) до 30 августа текущего года в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
По результатам рассмотрения министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области принимает решение об утверждении корректировки инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа 
в утверждении инвестиционной программы.
[bookmark: _Hlk505935856][bookmark: _Hlk505935908]МУП "Водоочистка" дорабатывает корректировку инвестиционной программы и направляет ее на повторное рассмотрение в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку.
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